




ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στην Πάτρα, σήμερα, Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025 μεταξύ των:

1. Της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΧΑΪΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΧΕΠΑΝ», που εδρεύει στον Δήμο Πατρέων, οδός Κορίνθου 228, ΤΚ 26221, με ΑΦΜ: 997067395, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Διαχειριστή αυτής Ιωάννη Χριστόπουλο, καλούμενη στο εξής "Αναθέτουσα Εταιρεία" και
2. Του Πρατόπουλου Μάριου με έδρα Κορίνθου 276, Πάτρα 26221, με Α.Φ.Μ. 055794150, Δ.Ο.Υ. Πατρών, καλουμένου στο εξής "Ανάδοχος",

Συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:

Άρθρο1-Αντικείμενο Σύμβασης

Η Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση, έναντι αμοιβής, να προβεί σε παροχή Υπηρεσιών «Διαχείρισης και Τεχνικής Υλοποίησης Τμημάτων του έργου GELATO on THE ROAD» με ακρωνύμιο "GELATO" το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα CREATIVE EUROPE 2021-2027 μέσω του Ταμείου EUROPEAN EDUCATION AND CULTURE EXECUTIVE AGENCY-EACEA, με δικαιούχο την ΑΧΕΠΑΝ (Σύμβαση Χρηματοδότησης GAP-101100373- CREA-CULT-2022-COOP).

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει:

- τη Διαχείριση του Έργου και την Τεχνική Υλοποίηση τμημάτων του έργου (Στέλεχος Διαχείρισης, Υλοποίησης & Τεχνικής Υποστήριξης Διακρατικού Έργου) αναφορικά με το Πακέτο Εργασίας 1 (WP1 Project Management) ,
- το Πακέτο Εργασίας 3 (WP3 European Road of Gelato (ERoG), το Πακέτο Εργασίας 4 (WP4 POP UP MUSEUM),




- και το Πακέτο Εργασίας 5 (WP5 Communication and Dissemination),
και πιο συγκεκριμένα:
- I. την ευθύνη επίβλεψης, συντονισμού και διασφάλισης της ποιότητας της υλοποίησης όλων των Πακέτων Εργασίας,
- II. της υλοποίησης του Παραδοτέου «Project Management Plan», με την συμβολή στην προετοιμασία του Project Management Plan, την υλοποίηση και υποβολή των Εκθέσεων Αναφοράς & Προόδου – υλοποίησης του έργου για τον φορέα σε συνεργασία με τον Οικονομικό Υπεύθυνο (Financial Manager) του φορέα, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την ομαλή υλοποίηση του έργου και την απρόσκοπτη διαθεσιμότητα και ροή των οικονομικών πόρων,
- III. της υλοποίησης του WP3 European Road of Gelato (ERoG) δια μέσω της Τεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης του Παραδοτέου Π3.1 App and Maps of the itinerary (Εφαρμογή και χάρτες της διαδρομής),
- IV. Της υλοποίησης του WP4 POP UP MUSEUM δια μέσω της Τεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης των Παραδοτέων Π4.1 Exhibition Plan (Πλάνο Έκθεσης), και του Π4.2 "Handbooks on developed activities" (Εγχειρίδια για τις αναπτυχθείσες δραστηριότητες) , καθώς και
- V. Της υλοποίησης του Πακέτου WP5 Communication and Dissemination, δια μέσω της Τεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης του Παραδοτέου Π5.1 Communication Plan (Πλάνο Επικοινωνίας), διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την ομαλή υλοποίηση του έργου και την απρόσκοπτη διαθεσιμότητα και ροή των οικονομικών πόρων.

Πιο αναλυτικά και ανά Πακέτο εργασίας και αναφερόμενο Παραδοτέο, , ο Ανάδοχος οφείλει να κάνει τα κάτωθι:

WP1 Project management and coordination :

- Συντονισμός & παρακολούθηση της προόδου των δράσεων του φορέα στα πλαίσια του έργου
- Συντονισμός της συμμετοχής της AXEPAN στην υλοποίηση των δράσεων του έργου
- Επικοινωνία με το Εταιρικό Σχήμα
- Συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας στα πλαίσια υλοποίησης του έργου



- Επεξεργασία , σύνταξη & υποβολή εκθέσεων αναφοράς προς τον Επικεφαλής Εταίρο
- Εκπροσώπηση της ΑΧΕΠΑΝ όπου αυτό απαιτείται, για την βέλτιστη υλοποίηση των δράσεων του έργου
- Συμβολή στην ενοποιημένη τεχνική αναφορά του εταιρικού σχήματος

WP3 European Road of Gelato (ERoG) :

- Δράσεις δικτύωσης με τους εμπλεκόμενους – stakeholders του Παγωτού
- Επιλογή & ενεργοποίηση τουλάχιστον 10–15 gelatieri και 5–10 σχετικών επαγγελματικών φορέων (π.χ. χονδρεμπόριο, εστίαση, τοπική αυτοδιοίκηση), με την υπογραφή πρωτόκολλων συνεργασίας και συμμετοχής.
- Συντονισμός και παρακολούθηση της δράσης αναφορικά με την συμπλήρωση των φορμών βιωσιμότητας που θα ενισχύσουν το αποτύπωμα του έργου και θα δώσουν ουσιαστικά δεδομένα για την τελική αξιολόγηση, από τους εμπλεκόμενους gelatieri.

WP4 POP UP MUSEUM:

- Συντονισμός του σχεδιασμού και της διοργάνωσης του Patras Dolce Festival – Η Μεγάλη Σκηνή του Έργου που περιλαμβάνει δράσεις όπως : Pop-up Μουσείο για το παγωτό και τη βιώσιμη γαστρονομία, διεξαγωγή Cooking Shows, σεμιναρίων και Παρουσιάσεων για τους Επαγγελματίες και το Κοινό, διαγωνισμού Sustainable Scoops, μουσικών εκθέσεων & βραβεύσεων με φόντο το παγωτό. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση προετοιμασίας σε συνεργασία με τον εξωτερικό ανάδοχο που θα του υποδείξει η Αναθέτουσα, καθώς και του συντονισμού όλων των ενεργειών και επίβλεψη της διαδικασίας από την αρχή (σχεδιασμός, εγκατάσταση, προετοιμασία), κατά την υλοποίηση (3ημερο εκδηλώσεων) καθώς και την ολοκλήρωση της εκδήλωσης (διαδικασίες αποξήλωσης, αποδελτίωσης κλπ).

WP5 Communication and Dissemination :



- Δράσεις διάχυσης και επικοινωνίας δια μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με τις υλοποιούμενες δράσεις, την δημοσιότητα των αποτελεσμάτων, την συνεχή ενημέρωση του κοινού,
- Συντονισμός της διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου σε ελληνικά ΜΜΕ μέσω δελτίων τύπου.
- Προετοιμασία και σύνταξη αναφορών δράσεων & επικοινωνίας
- Συμβολή στην τελική δημοσίευση του έργου , η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες για όλα τα αποτελέσματα του έργου και συνταγές των Σεφ από τις μαγειρικές εκπομπές & στο προωθητικό βίντεο του έργου το οποίο δημιουργήθηκε από φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό κάθε εθνικής εκδήλωσης.

Άρθρο2 – Χρόνος Παράδοσης

Οι ανατιθέμενες υπηρεσίες, οφείλουν αν έχουν ολοκληρωθεί ακολουθώντας το χρονοδιάγραμμα του έργου, ήτοι έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα, Περιοδική Έκθεση Πεπραγμένων στο πρότυπο που θα δοθεί από την Αναθέτουσα, όπου θα περιγράφει αναλυτικά τις υπηρεσίες που εκτελέστηκαν με αναφορά και ανά Πακέτο Εργασίας και Παραδοτέο για το συγκεκριμένο κάθε φορά χρονικό διάστημα.

1 ^η Έκθεση Πεπραγμένων για το διάστημα 27/8/25- 31/10/25	2 ^η Έκθεση Πεπραγμένων (για το διάστημα 01/11/25- 31/01/26)	3 ^η Έκθεση Πεπραγμένων για το διάστημα 01/02/26- 30/3/26
07/11/2025	07/02/2026	31/03/2026

Η Έκθεση Πεπραγμένων θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση achade@e-a.gr .



Σε περίπτωση παράτασης του χρονοδιαγράμματος του έργου, αυτομάτως θα τροποποιηθεί αντίστοιχα και ο χρόνος ολοκλήρωσης των ανατιθέμενων υπηρεσιών προς τον Ανάδοχο χωρίς επέκταση του οικονομικού του αντικειμένου.

Άρθρο3 – Αμοιβή και Τρόπος Καταβολής

Η συνολική αμοιβή για το έργο ανέρχεται στο ποσό των 15.300 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α 24%.

Η αμοιβή θα καταβληθεί σε τρεις ισόποσες (3) δόσεις που διαμορφώνονται ως εξής:

1. 5.100€ + ΦΠΑ, για το διάστημα 27/8/25-31/10/25
2. 5.100€ + ΦΠΑ, για το διάστημα 01/11/25-31/01/26
3. 5.100€ + ΦΠΑ, για το διάστημα 01/02/26-30/3/26 , με εξόφληση έως 30/3/26 λόγω ολοκλήρωσης του έργου

Για την τιμολόγηση και πληρωμή της κάθε δόσης, απαιτείται η υποβολή εκ μέρους του Αναδόχου της διαδικασίας που περιγράφεται στο Άρθρο 2 καθώς και η έγκριση της Ομάδας Έργου και του Διαχειριστή αναφορικά με την ορθότητα και πληρότητα ολοκλήρωσης των ζητούμενων υπηρεσιών.

Άρθρο4- Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο Ανάδοχος υποχρεούται:

- α. Να εκπονήσει τις ζητούμενες υπηρεσίες όπως αναφέρονται στο Άρθρο 1 με επιμέλεια και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Εταιρείας, σε στενή συνεργασία με την Ομάδα έργου της Αναθέτουσας.
- β. Να τηρήσει εχεμύθεια για οποιαδήποτε πληροφορία έρθει σε γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου.
- γ. Να μην αναθέσει το έργο σε τρίτους χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Εταιρείας.
- δ. Ο Ανάδοχος δηλώνει και εγγυάται ότι (α) διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία και ότι θα προβεί σε υλοποίηση των ζητούμενων υπηρεσιών ενώ θα εκτελέσει τους όρους της



παρούσας σύμβασης χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα, πρότυπα, τρόπους και μεθοδολογίες και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και (β) οι αναφορές πεπραγμένων που θα συντάξει και θα παραδώσει δεν θα παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων.

Άρθρο5 –Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Εταιρείας

Η Αναθέτουσα Εταιρεία υποχρεούται μέσω της Ομάδας Έργου:

- Να παρέχει στην Ανάδοχο κάθε αναγκαία πληροφορία ή στοιχείο για την υλοποίηση των ζητούμενων υπηρεσιών.
- Να καταβάλει την αμοιβή του Αναδόχου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης και εφόσον έχει παραλάβει τις αντίστοιχες Περιοδικές Εκθέσεις Πεπραγμένων (Άρθρα 2 και 3 της παρούσας) .

Άρθρο6-Κυριότητα και Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί και θα παραχθεί σχετικά με τις ζητούμενες υπηρεσίες, ανήκει στην Αναθέτουσα Εταιρεία, η οποία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης, εκμετάλλευσης και αναπαραγωγής αυτής.

Άρθρο7—Καταγγελία –Επίλυση Διαφορών

Η Αναθέτουσα Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε άνευ λόγου και αιτίας, χωρίς προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή, συμφωνείται ρητά ότι ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται καμία άλλη αμοιβή ή αντάλλαγμα, πέραν τις συμφωνηθείσας αμοιβής για το μέχρι την καταγγελία χρονικό διάστημα, θα υποχρεούται δε να παραδώσει στην Αναθέτουσα Εταιρεία οποιοδήποτε μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών θα έχει μέχρι το χρόνο εκείνο υλοποιήσει, έστω και μερικώς.



Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την παρούσα σύμβαση θα επιλύεται φιλικά. Σε περίπτωση αδυναμίας επίλυσης, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Πάτρας.

  Co-funded by the European Union	 επιμελητηριακή ανάπτυξη ΑΧΕΠΑΝ εταιρεία του 
---	---

Άρθρο 8 - Λοιποί Όροι

- Η παρούσα σύμβαση δεν συνεπάγεται σχέση εξαρτημένης εργασίας αλλά Σύμβαση Μίσθωσης Έργου .
- Οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης θα γίνεται εγγράφως και με τη σύμφωνη γνώμη των δύο μερών.

Σε πίστωση των ανωτέρω, η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε δύο (2) πρωτότυπα, από ένα για κάθε μέρος.

Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
 ΑΧΑΪΚΗ/ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 228 (2ος ΟΡΟΦΟΣ) - ΠΑΤΡΑ - Τ.Κ. 26221 ΤΗΛ. 2610 241 244 Α.Φ.Μ. 997067395 Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 175573916000 Ιωάννης Χριστόπουλος.....	 ΜΑΡΙΟΣ ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 276 - ΠΑΤΡΑ - Τ.Κ. 26221 ΤΗΛ. 6936 121 401 Α.Φ.Μ.: 955794150 - Δ.Ο.Υ.: ΠΑΤΡΩΝ Μάριος Πραπόπουλος

