

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

***Για την υλοποίηση υπηρεσιών «Διαχείριση και υλοποίηση του έργου-Assistant Project
Manager του έργου EDIFY_EDU»***

Στην Πάτρα, σήμερα την 31/07/2024, στην έδρα της εταιρείας ΑΧΑΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:

Α) «ΑΧΑΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», με διακριτικό τίτλο «ΑΧ.ΕΠ.ΑΝ.» με έδρα την οδό Κορίνθου 228, Πάτρα 262 21 με ΑΦΜ 997067395 ΔΟΥ Πατρών, εφεξής και χάριν συντομίας θα αποκαλείται «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ», που εκπροσωπείται από τον κ. Ντακόλια Ανδρέα, Νόμιμο Εκπρόσωπο και Διαχειριστή αυτής, και

Β) “ΣΙΔΕΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ - Οικονομολόγος” με έδρα την Πάτρα, οδός Καστελλοκάμπου 38 , ΤΚ 26500, με ΑΦΜ 129595223 ΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. που εκπροσωπείται από τον κ. ΣΙΔΕΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟ Νόμιμο Εκπρόσωπο της Ατομικής Επιχείρησης, εφεξής και χάριν συντομίας θα αποκαλείται «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,

συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1. Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ αναθέτει δια της παρούσας σύμβασης την εκτέλεση των κάτωθι εργασιών προς τον ΑΝΑΔΟΧΟ, για τις ανάγκες του έργου *EDIFY_EDU-Equality, Diversity, Inclusion For improving the quality of Management Education, training and Professions “* (Αρ. Συμβολαίου Grant Agreement 101056253 — EDIFY_EDU) του Προγράμματος ERASMUS-EDU-2021-PI-ALL-INNO στο οποίο είναι Εταίρος (PP10), και συγκεκριμένα για την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των παραδοτέων του έργου, ως εξής:

Για την υλοποίηση των Πακέτων εργασίας-Επιμέρους δράσεων και Παραδοτέων:

- **WP1 Project management 01/09/2022-31/08/2025 (36M)**
 - T1.1 Coordination and project management: operative, financial and administrative tasks (M1-M36)
 - T1.4 Monitoring & Evaluation (M1-M36)
 - T1.6 Quality Assurance Assessment (M1-M36)
- **WP3 - Design of the EDIFY Curriculum Outline M10-M33 (05/2023-05/2025)**
 - T3.8 - Validation of the curriculum M20-M33 (04/2024-05/2025)
- **WP4 - Implementation of the Curriculum: MOOC M16- M36 (01/2024-08/2025)**
 - T4.3 - Selection of MOOC participants M21-M25 (05/2024-08/2024)
 - T4.4 - Delivery of MOOC M24-M25 (08/2024-09/2024)
- **WP5 - Implementation of the Curriculum: Specialization courses (M25-M31) (09/2024-03/2025)**
 - T5.3 - Selection of learners M27-M28 (11/2024-12/2024)
 - T5.4 - Delivery of the Specialisation courses M29-M31 (01/2025-03/2025)
- **WP6 - Work based Learning and learning mobilities (M28-M34) (12/2024-06/2025)**
 - **D6.1 - Framework for the involvement of companies and hosting organisations -M29**
 - **D6.2 - National webinars and international webinar – M32**
 - T6.1 -Development of a Strategy for the involvement of companies and SMEs at national and international level M28-M29 (12/2024-01/2025)
 - T6.2 - Organisation of 25 WBL based learning mobilities M30-M32 (02/2025-04/2025)
 - T6.3 - Preparation of Trainees M31 (03/2025)
 - T6.4 - Continuous Mentoring of the WBL experiences M31-M32 (03/2025-04/2025)
 - T6.5 - Evaluation of the WBL experiences and assessment of learning outcomes M31-M34 (03/2025-06/2025)
- **WP7 - Impact and Dissemination**
 - T7.4 - Development of project dissemination materials M1-M36 (09/2022-08/2025)
 - T7.5 - Implementation of Dissemination Activities M1-M36 (09/2022-08/2025)
 - T7.6 - Organisation of national and international events M1-M36 (09/2023, 11/2024)
 - T7.7 - Sustainability and Impact Guidelines M34-M36 (06/2025-08/2025)

1.2. **Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ** με την παρούσα σύμβαση αποδέχεται την ανάθεση και την εκτέλεση των εργασιών αυτών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης.



1.3. Ρητά συμφωνείται ότι οι συμβαλλόμενοι συνδέονται μεταξύ τους με σχέση παροχής υπηρεσιών ορισμένου χρόνου (αποκλειστικά για τους σκοπούς και τη διάρκεια υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου).

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

2.1 Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ οφείλει να παρέχει όλες τις πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα καθώς και οποιαδήποτε στοιχεία, θα ζητηθούν από τον ΑΝΑΔΟΧΟ και θεωρούνται απαραίτητα για τη παροχή των υπηρεσιών του.

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

3.1 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να προβαίνει σε εκείνες τις ενέργειες χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή υλοποίηση των ανατιθέμενων σε αυτόν υπηρεσιών από την Αναθέτουσα αρχή, βάσει του παρόντος συμφωνητικού.

3.2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να ενημερώνει την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ και την Ομάδα Έργου που του έχει υποδειχθεί από την Αναθέτουσα αρχή, σε κάθε φάση της υλοποίησης των ανατιθέμενων σε αυτών υπηρεσιών.

3.3. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να τηρεί το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ καθώς και να ολοκληρώσει τις ανατιθέμενες σε αυτόν υπηρεσίες έως την καταληκτική ημερομηνία, όπως αυτή αναφέρεται στο Άρθρο 4 της παρούσης.

4. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από 01^η Αυγούστου 2024 (01.08.2024) και διαρκεί έως 31 Αυγούστου 2025 (31.08.2025). Σε περίπτωση που παραταθεί ο χρόνος υλοποίησης του έργου θα παρατείνεται αντιστοίχως και η διάρκεια του ιδιωτικού συμφωνητικού. Σε κάθε περίπτωση οι

συμβατικές υποχρεώσεις των υποψηφίων ολοκληρώνονται με την οριστική παραλαβή του έργου και την έγκριση της τελικής αναφοράς (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) από την διαχειριστική αρχή του προγράμματος.

5. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

5.1. Για την παραλαβή των υπηρεσιών του Άρθρου 1 της παρούσης θα κατατίθεται από τον Ανάδοχο διαβιβαστική επιστολή παράδοσης προς την Αχαϊκή Επιμελητηριακή Ανάπτυξη (ΑΧ.ΕΠ.ΑΝ.). Ο χρόνος παράδοσης των παραδοτέων της σύμβασης καθορίζεται από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων του έργου και σε κάθε περίπτωση η παράδοση του συνόλου των υπηρεσιών από πλευράς αναδόχου ολοκληρώνεται πριν την καταληκτική ημερομηνία της εν λόγω σύμβασης. Την διαβιβαστική επιστολή παράδοσης θα συνοδεύει Έκθεση Προόδου εργασιών-παραδοτέων και στην περίπτωση ολοκλήρωσης του εκάστοτε παραδοτέου, η επίσημη μορφή σου σε επεξεργάσιμη μορφή (doc file).

5.2. Ο Ανάδοχος ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία, έχει υποχρέωση να δώσει τα παραδοτέα του έργου ακολουθώντας το χρονοδιάγραμμα παράδοσης:

Συμβολή σε Πακέτο εργασίας (WP)/ παραδοτέο (deliverable)	Μήνας ολοκλήρωσης Πακέτο εργασίας (WP) Παραδοτέου
WP1 Project management (M1-M36) 01.09.2022- 31.08.2025	
T1.1 Coordination and project management: operative, financial and administrative tasks (M1-M36)	31.08.2025
T1.4 Monitoring & Evaluation (M1-M36)	31.08.2025
T1.6 Quality Assurance Assessment (M1-M36)	31.08.2025
WP3 - Design of the EDIFY Curriculum Outline M10-M33- (05/2023-05/2025)	

T3.8 - Validation of the curriculum M20-M33	31.05.2025
WP4 - Implementation of the Curriculum: MOOC M16- M36 (01/2024-08/2025)	
○ T4.3 - Selection of MOOC participants M21-M25	31.05.2025
○ T4.4 - Delivery of MOOC M24-M25	31.05.2025
WP5 - Implementation of the Curriculum: Specialization courses (M25-M31) (09/2024-03/2025)	
○ T5.3 - Selection of learners M27-M28	31.12.2024
○ T5.4 - Delivery of the Specialisation courses M29-M31	31.03.2025
WP6 - Work based Learning and learning mobilities (M28-M34) (12/2024-06/2025)	
D6.1 - Framework for the involvement of companies and hosting organisations (M29)	31.01.2025
D6.2 - National webinars and international webinar (M32)	30.04.2025
○ T6.1 -Development of a Strategy for the involvement of companies and SMEs at national and international level M28-M29	31.01.2025
○ T6.2 - Organisation of 25 WBL based learning mobilities M30-M32	30.04.2025
○ T6.3 - Preparation of Trainees M31	31.03.2025
○ T6.4 - Continuous Mentoring of the WBL experiences M31-M32	30.04.2025
○ T6.5 - Evaluation of the WBL experiences and assessment of learning outcomes M31-M34	30.06.2025
WP7 - Impact and Dissemination (01.09.2022-31.08.2025)	
○ T7.4 - Development of project dissemination materials M1-M36	31.08.2025

ο T7.5 - Implementation of Dissemination Activities M1-M36 (09/2022-08/2025)	31.08.2025
ο T7.6 - Organisation of national and international events M27	30.11.2024
ο T7.7 - Sustainability and Impact Guidelines M34-M36	31.08.2025

5.3. Οποιαδήποτε μεταβολή του χρονοδιαγράμματος παράδοσης των ενδιάμεσων παραδοτέων τελεί υπό την κρίση της Αναθέτουσας αρχής και της Ομάδας Έργου και θα κοινοποιείται εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή προς τον ανάδοχο, ο οποίος και οφείλει να συμμορφώνεται με αυτή.

5.4. **Τόπος παράδοσης:** η έδρα της αναθέτουσας αρχής. Τα παραδοτέα θα αποστέλλονται μέσω διαβιβαστικού σε usb stick αλλά και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα υποδείξει η Ομάδα έργου.

6. ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

6.1. Το καταβαλλόμενο τίμημα για το σύνολο των ανωτέρω υπηρεσιών ανέρχεται σε ευρώ **εικοσιπέντε χιλιάδες Ευρώ (25.000 €) καθαρή αξία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.**

6.2. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την παραλαβή των παραδοτέων από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του έργου EDIFY_EDU, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

6.3. Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβάλλεται τμηματικά με την παράδοση των αντίστοιχων Εκθέσεων Προόδου εργασιών, των αναφερόμενων παραδοτέων, κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή. Η πληρωμή προς τον Ανάδοχο θα πραγματοποιείται μετά την έκδοση του



νόμιμου παραστατικού (Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών) και των ανάλογων φορολογικών ή/και ασφαλιστικών δικαιολογητικών όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.

6.4. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης εκτός κι αν η κείμενη Νομοθεσία προβλέπει αναδρομική ισχύ κρατήσεων.

6.5. Η αμοιβή αυτή θεωρείται δίκαιη και λογική για τα συμφωνηθέντα μεταξύ των δύο μερών και κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό του **ΑΝΑΔΟΧΟΥ**.

7. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

7.1. Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του.

7.2. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται με το έργο που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Διαχειριστή της Αναθέτουσας Αρχής.

8. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

8.1. Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

8.2. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

8.3. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στη Πάτρα.

9. Διάρκεια Σύμβασης – Λύση

9.1. Η παρούσα σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής μέχρι την 31^η Αυγούστου 2025, ημερομηνία αναμενόμενης ολοκλήρωσης των απαιτούμενων υπηρεσιών.

10. Λοιποί Όροι

10.1. Η τροποποίηση των όρων του συμφωνητικού αυτού, που όλοι θεωρούνται ουσιώδεις, θα γίνεται αποκλειστικά και μόνον γραπτά. Κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο αποκλείεται

10.2. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούνται να υποκατασταθούν από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν όλω ή εν μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παρούσα, ούτε επιτρέπεται από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων η εκχώρηση μέρους ή όλης της παρούσης χωρίς την γραπτή έγκριση του αντισυμβαλλομένου.

10.3. Οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση της παρούσας σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή διευκολύνσεως, παράταση χρόνου εκτελέσεως κ.λ.π. γίνεται και θα αποδεικνύεται μόνο έγγραφα αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης.

10.4. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει, με την παρούσα σύμβαση, κάθε ευθύνη και υποχρέωση που απορρέει από αυτή (σύμβαση).

Το παρόν υπογράφηκε σε τρία (3) αντίτυπα, από ένα πήρε ο κάθε συμβαλλόμενος, το δε τρίτο θα υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Πάτρα, 31/07/2024

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΑΧΑΪΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 228 (2ος ΟΡΟΦΟΣ) - ΠΑΤΡΑ - Τ.Κ. 26221
ΤΗΛ. 2610 241244
Α.Φ.Μ. 997067395 Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ

ΣΙΔΕΡΗΣ ΧΡ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΣΤΕΛΛΟΚΑΜΠΟΥ 38 - ΠΑΤΡΑ - Τ.Κ. 26500
Α.Φ.Μ. 129595223 Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ


ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΑΚΟΛΙΑΣ, Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΣΙΔΕΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

